PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON UNICO CRITERIO
DE ADXUDICACION, FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO
1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicidn ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector publico (en
diante LCSP ), incluido o correspondente estudo de seguridade e salude ou estudo basico de
seguridade e saude, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion
de residuos de construcion e demolicidn, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten cardcter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato

Para os efectos do presente prego e da LCSP estdn suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 20.1
LCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais
son recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de
adxudicacion e condicions especiais de execucién, e esixencia de cumprimento da normativa
laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios asi como de
prevencion de riscos laborais ) normativa social ( persoas con discapacidade, igualdade de xénero,
non discriminacién de persoas ) e ambiental (adopcion de medidas ambientais e ecoldxicas), etc.

1.4) Principios

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacion axistase aos principios de liberdade de
acceso &s licitacions, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacién e
igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexion co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizacién dos fondos
destinados a realizacion das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Entenderase por presuposto base de licitacion o limite maximo de gasto que, en virtude do contrato,
pode comprometer o érgano de contratacion, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo
disposicion en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que 0s contratistas, ao formular as slas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1
LCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) EINANCIAMENTO




3.1. Obras de caracter anual

Para atender as obrigas econ6micas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion
de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas
do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido & condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta, en todo caso, o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS
4.1. Obras de caracter anual

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ningln caso a revisién
periédica e predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard ningunha
férmula de revision.

4.2. Obras de caréacter plurianual

Se o0 contrato ten caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de conformidade
co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion da
economia espafiola e art. 103 LCSP, a revisién periédica e predeterminada de prezos terd lugar
cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorran dous
anos desde a sta formalizacion, e conforme a formula que se indica na epigrafe 17 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacion quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da acta de comprobacién
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta integridade
a reducion do financiamento previsto nas UGltimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a
realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandose ao adxudicatario o prezo da obra
realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR

6.1.- Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibicions para contratar coa administracion a que se refiren
osarts. 71 a73 LCSP.



3.- E acrediten a sua solvencia econdmica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou
estean debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a clausula seguinte e art.
77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a
escritura ou documento de constitucién, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as
normas polas que se regula a sUa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro
publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados
membros da Union Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo acreditarase pola sUa inscricibn no rexistro procedente de acordo coa lexislacién do
Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacién dunha declaraciéon xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicidns
comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a slia capacidade de obrar con informe
da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en
cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E
SOLVENCIA TECNICA

Para concorrer a presente licitacién requirese dispor da clasificacién ou da solvencia que se indica
nos apartados seguintes da presente clausula.

Os licitadores acreditaran a clasificacion e/ou a solvencia a través da declaracion que incluirdn no
documento Gnico europeo de contratacion a que se refire a clausula 12.A.1

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os documentos xustificativos
da clasificacién e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica
nos citados apartados.

7.1. Clasificacién

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior a4 cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato, caso de empresas espafiolas e estranxeiras hon comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacion e concorran na unidon empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Uniéon Europea nin dun Estado
signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun
Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sUa clasificacién, e estes
Gltimos a sta solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional.

Os empresarios non espafiois de Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que
acrediten perante o 6rgano de Contratacion correspondente a sGa solvencia econémica, financeira
e técnica.

7.2. Solvencia econémica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espafiolas e
estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non
espafiolas de estados membros da Union Europea ou dos Estados Signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econémico Europeo



7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a
mellor oferta debera acreditar a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica
(clausula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da
Union Europea: Poderan optar:

A.l. Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificacion que se indica no anexo I, epigrafe 8.

A clasificacién do empresario acreditara a slUa solvencia para a celebracion de
contratos do mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa
celebracion non se esixa estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econémico e financeira a que se refira o
apartado 7.2.1.a), e a acreditacion da solvencia técnica a que se refira o apartado
7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No suposto de que a
empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a .1Medios

A solvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera
destes medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que
se refira o contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres Ultimos dispoiibles
en funcién das datas de constitucién ou de inicio de actividades do empresario e de
presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido € igual
ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econdmico para o que estea
vencida a obriga de aprobacion de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual
ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

¢) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos
profesionais por importe igual ou superior ao esixido no orzamento do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais
por un minimo anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditaciéon documental

A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econémica e financeira do
empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: a achega das sUas contas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese
inscrito no rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial
en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os
seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro
Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de
péliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas do Sector Publico acreditara fronte a todos os 6rganos de contratacion
do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicions
de solvencia econémica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econémica e financeira por
calquera outro documento



Cando por unha razon vélida, o operador econémico non estea en
condicidns de presentar as referencias solicitadas polo 6rgano de
contratacion, autorizaraselle a acreditar a sua solvencia econémica
e financeira por medio de calquera outro documento que o poder
adxudicador considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios,
seguindo a enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco ultimos anos, avalada por certificados
de boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucion das obras e
precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesién e levaron
normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serdn comunicados directamente
ao organo de Contratacién pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista
de obras terdn a mesma consideracion que as directamente executadas polo propio
contratista, sempre que este Ultimo tefia directa ou indirectamente o control daquela nos
termos establecidos no artigo 42 do Cddigo de Comercio. Cando se trate de obras
executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra
a dita condicion, s6 se recofiecerd como experiencia atribuible ao contratista a obra
executada pola sociedade participada na proporcion da participacion daquel no capital
social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior
execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sla
anualidade media se esta € inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non
integrados na empresa, dos que esta dispofia para a execucion das obras acompafada dos
documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do 6rgano de contratacion.

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do responsable ou responsables das obras, asi como dos técnicos encargados
directamente dela.

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non serd de aplicacion no presente contrato sen
prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracién sobre o persoal medio anual da empresa e do namero de directivos durante
os tres dltimos anos, acompafiada da documentacion xustificativa correspondente cando lle
sexa requirido polos servizos dependentes do érgano de Contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), ¢) e e ) cando o persoal
técnico, e a titulacion académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e
proporcionada & natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa
unha empresa de nova creacion, entendendo por tal aquela que tefia unha antiglidade
inferior a cinco anos, a sUa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a
que se refiren as letras b) ¢) e e ) anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o
establecido na letra a), relativo & execucién dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario
podera basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza
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xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante toda a duracion da
execucion do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade a que
recorra non estea incursa nunha prohibicibn de contratar e de acordo cos requisitos
establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado
Para os efectos do célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS

A administracion podera contratar con unidons de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitGan e a participacion de cada un, asi como que asumen 0
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios do
contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar
a slia capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para os efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos seus
integrantes. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1
LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a uniéon temporal debera formalizar esta, en escritura publica,
asi como presentar o NIF da unién temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao
da data en que reciba a natificacion de adxudicacion, e a slUa duracion sera coincidente coa do
contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporal quedaran obrigados solidariamente
ante a administracion.

Il.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con Unico criterio de adxudicacioén, factor
prezo)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire 0 presente prego publicarase no Perfil de Contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na
plataforma que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
20 e 156.2 LCSP, o anuncio de licitacion publicarase no Diario Oficial da Unién Europea.
Publicarase, ademais no Perfil de Contratante, integrado na plataforma que se indica na
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e 0 acceso publico a informacion
relativa a actividade contractual, as persoas interesadas poderan consultar a informacion referente
as licitacions abertas a través de internet no enderezo que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION
ELECTRONICA

11.1.Contratacion e licitacion electrénica



A documentacion e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse Unica e
exclusivamente de forma electronica, a través da plataforma de contratacion que se indica na
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de
caracteristicas do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada
plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada (ART. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicidns para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e
prazo que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro
do prazo dos vinte e seis dias naturais contados desde o dia seguinte ao de publicacion do
anuncio no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), en DOUS sobres ou arquivos
electrénicos cuxos documentos deberan ser asinados electronicamente polo licitador ou
persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A .2.) De conformidade co artigo 119 LCSP, no suposto que o expediente se declare
de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicions sera de trece dias naturais,
contados desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio no perfil do contratante.

11.1.A.3.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, contarase a partir do
dia seguinte ao da publicacion do anuncio no perfil de contratante.

A licitacién electrénica e a presentacién de ofertas electrénicas implica que a documentacion
podera enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na
plataforma de contratacion do sector publico, durante as 24 horas do dia. O Ultimo dia do prazo de
presentacion de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é
recibida despois deste prazo e horario sera excluida.

11.1. B) Contratos suxeitos aregulacién harmonizada (ART. 20 LCSP)

11.1.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacién de
proposiciéns sera de 35 naturais, contados desde a data de envio do anuncio a oficina de
publicaciéns da Unién Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.1.B.2.). Este prazo reducese en 5 dias mais por aceptacion de ofertas por medios
electronicos.

11.1.B.3.) Este prazo reducirase a quince dias, se se publicou o anuncio previo a que refire
o paragrafo 1° do artigo 134 LCSP (156.3 LCSP).

11.1.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions, en funcién das variables
anteriormente indicadas.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION
12.A .-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO A: Subtitulado "Documentacién"
Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion: (Artigo 140 e 141 LCSP).

12.A .1 Declaracion responsable: Axustada ao FORMULARIO DO DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION, cuxa ligazon figura na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas do
contrato.

12.A .2.- Compromisos e declaracions

12.A .2.1. Compromiso de adscribir a execucién os medios persoais ou materiais
suficientes paraiso (art. 76 LCSP).

12.A .2.2. Compromiso de contratar traballadoras desempregadas, como medida
social e laboral.

12.A.2.3. Declaracion relativa a traballadores con discapacidade en persoal.
Para estes efectos deberan presentar o documento que figura como anexo 7.
12.A .3. Uniéns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 69 LCSP e clausula 8 do presente prego.



12.A.4. Empresas estranxeiras

Ademais da declaracién responsable a que se refire a letra anterior, as empresas estranxeiras, nos
casos en que o contrato vaia executarse en Espafia, deberan achegar unha declaracién de
sometemento a xurisdicion dos xulgados e tribunais espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu

caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.
12.A.5. Empresas non comunitarias
12.A.5.1 Informe de reciprocidade e sucursal en Espafia

Informe de reciprocidade: As empresas non comunitarias deberan presentar o informe de
reciprocidade a que se refire 0 artigo 68.1 LCSP coas excepcions previstas nel.

12.A.5.2 Sucursal en Espafia e designacién de apoderados: Ademais da declaracion
responsable a que se refire os apartados anteriores, as empresas non comunitarias, deberan
achegar un compromiso de apertura dunha sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou representantes para as suUas operaciéns, e que estean inscritas no Rexistro
Mercantil (artigo 68.2)

12.A.6. indice de documentos que integran o sobre

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.B. SOBRE B: Os licitadores non teran que presentar este sobre ao ser todos os criterios
avaliables de forma automaética.

12.C. SOBRE C: "Oferta econémica”

Contera a proposicién econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.-) Oferta econdomica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do
presente prego.

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E_DOCUMENTOS

As proposicidns e todos os documentos que integran ou se acompafian & oferta deberan ser
asinados electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL

En consonancia co disposto no art. 106 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion da
garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION
15.1 Actuacién da Mesa

Polo que respecta & cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions emendables,
rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto
nos art. 146 e ss LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicara ao contratista os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

O presidente da mesa manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas
ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que manifesten
as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias, a mesa fara as
aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo



de documentos que non se entregaran durante o prazo de admision de ofertas, ou o de correccion
ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions

Se algunha proposicion se presentara fora de prazo ou en formato papel ou non garde
concordancia coa documentacién examinada e admitida, excedese do presuposto base de
licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe
da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou
inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada pola Mesa, en resolucién motivada.

A administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicién mais
vantaxosa, ou declarar deserta a licitacion cando non exista algunha oferta ou proposicién que sexa
admisible, motivando, en todo caso, a sUa resolucion.

15.3.- Criterios de valoracion

A adxudicacion do contrato realizarase utilizando un Unico criterio de adxudicacion, factor prezo,
adxudicandose & oferta mais econémica sen prexuizo do establecido no presente prego para as
ofertas anormalmente baixas.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas

15.4.1.- Cando o 6rgano de Contratacion presuma, fundadamente, que a proposicién non se
pode cumprir como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificara
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo
de cinco dias hébiles, xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién a que se
refire o apartado 15.4.3 da presente cldusula. A xustificacién realizada polos licitadores
remitirase para informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos
seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de
licitacibn en méis dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta baixa porcentual é superior
ao 16,67%

- Nimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é
inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o cémputo da media, a oferta mdis elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores ao 16,67%

- Nimero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se
son inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No
entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calcularase unha nova media s6é coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

7

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa
aquelas condiciéns da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou
custos desta :

-Xustificacion dos prezos ofertados
-Volume de obra
-Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion.

b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condicions excepcionalmente favorables de que
dispofia para executar as obras,

¢) A innovacion e orixinalidade das solucidns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigas que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e
de subcontratacion, non sendo xustificables prezos por baixo do mercado ou que
incumpran o establecido no artigo 201 LCSP



e) Ou a posible obtencion dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores
anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo
concedido para o efecto deberan presentar para xustificar ou non a oferta, por medios
electrénicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:

A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
. Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de
canteiras, almacén ou similares
° Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu
custo individualizado ou prezo de venda ao publico
B. Maquinaria
B.1 Alugueiro e/ou contratacion
¢ Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
¢ Relacioén detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con presuncién de
anormalidade a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta
relacion nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndmina e boletins de cotizacion da seguridade
social do persoal laboral fixo e declaracion responsable do persoal que adscribira a
obra obxecto de licitacion.
4. Cumprimento obrigas salariais.
Presentarase a declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigas salariais cos
traballadores derivadas de contratos e convenios colectivos.

5. Relacién de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o érgano de Contratacién, logo do informe previo dos servizos técnicos e a
proposta da Mesa de Contratacion, rexeitara as ofertas se comproba que son
anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratacién ou non cumpren
as obrigas aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional,
incluindo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacion do
establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase, en todo caso, que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel
dos prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se
fundamente en hipétese ou préacticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico
ou econoémico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou méais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentacion de ofertas, tefia no seu cadro de persoal unha porcentaxe de traballadores con
discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.
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Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais
vantaxosa acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe
superior ao que lles impofia a normativa, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador
que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de
persoal.
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Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.
O sorteo no caso de que 0s anteriores criterios non dese lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion, d)
antes da formalizacién do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das
obras, g) a recepcion, etc. faculta a Corporacion a que proceda & incautacién da garantia, sen
prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e perdas causados & administracién
contratante e demais consecuencias disposta na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acorde a adxudicacion no prazo de 3 meses, contados
desde a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sda proposicion, de
conformidade co disposto no art . 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire
0 art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacién de director de obra

No acordo ou resolucién de adxudicacidon concretarase polo 6rgano competente da Corporacion
a designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, logo da tramitacion previa do correspondente expediente de
contratacion.

Actuarase de igual maneira para a designacién de coordinacion de seguridade e saude e
aqueloutros contratos conexos que fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. REQUIRIMIENTO DE DOCUMENTACION AO LICITADOR QUE PRESENTASE A MELLOR
OFERTA

Unha vez formulada a proposta de adxudicacion pola Mesa de Contratacion requirirase ao licitador
que presentase a mellor oferta para que dentro do prazo de dez dias hébiles, contado desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios electrénicos e con firma
electrénica:

O licitador que presente a mellor oferta debera presentar a documentaciéon que se indica na
continuacion salvo que estea inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do
sector publico (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade
Autonoma de Galicia, para cuxos efectos debera indicar esta circunstancia e nimero de inscricion,
sempre que a citada documentacién se corresponda coa esixida na presente clausula e estea
vixente. En todo caso debera constituir a garantia definitiva, e no seu caso, a complementaria.
Ademais deberd presentar a documentacién indicada nos apartados 11, 12, 13 ,14 da presente
cldusula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade

1. a ).- Persoas fisicas: Documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento
equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: Escritura de constitucion e /ou no seu caso de modificacion, inscrita no
rexistro mercantil, no caso das persoas xuridicas.
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16.1.2.- Representacion

Cando o licitador non actlie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
debera acompafiar poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo regulamento do Rexistro Mercantil.

No entanto sera suficiente se o poder estd inscrito no Rexistro de Apoderamento
correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector
publico (ROLECSP) ou nunha base de datos nacional dun estado membro da Unién
Europea.

Bastanteo

Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberaos bastantear previamente o
secretario ou secretaria da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a, no caso de non estar
inscritos nos citados Rexistros.

16.1.3.- Clasificacién

No caso de que sexa esixible a clasificacion, documento acreditativo de que conta coa
correspondente clasificacion, nos grupos, subgrupos e categorias que se detallan na epigrafe 7
do catro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificacion e, en todo caso, para o0s
empresarios non espafiois de Estados membros da Unidn Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible clasificaciéon, o licitador que presente a mellor oferta
deberd acreditar a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente
por medio do documento acreditativo de que esta clasificado no grupo, subgrupo e
categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos
especificos de solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica que se indican na
clausula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta
debera acreditar a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo
de que esta clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro
de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econémica técnica
gue se indican na clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicion para contratar

Tendo en conta na clausula 12.A.1 esixese que os licitadores cubran o Documento Europeo
Unico (DEUC), onde se inclGe a declaracion relativa de non estar incurso en prohibicions para
contratar coa administracion, o licitador que presente a mellor oferta non terd que volver
presentar a dita declaracion.

16.1.6.- Direccidn electrénica habilitada para notificaciéns

Designarase unha direccion de correo electrénico no que efectuar as notificaciéns, que debera
ser «habilitada» de conformidade co disposto na disposicion adicional décimo quinta, nos
casos en que o 6rgano de Contratacién opte por realizar as notificacions a través dela.

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de
conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén debera presentar a documentacion a
que se refiren os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8.- En todos 0s supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha union
temporal, cada unha das empresas integrantes da UTE tamén deberd presentar a
documentacion a que se refiren os apartados 1 a 7 desta clausula.

16.1.9.- A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suUas
obrigaciéns tributarias e da seguridade social ou autorice ao érgano de Contratacién para
obter de forma directa esa acreditacion.
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16.1.10.- Garantias

e  Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por
importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato, excluido o imposto sobre o

valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP.

e  Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de Contratacion
sexa a oferta presentada polo licitador que estivese incurso inicialmente en presunciéon de
anormalidade, requirirdselle de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantia
a que se refire o paragrafo anterior, se preste unha complementaria dun cinco por cento do
prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes
casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do contrato
excluido o imposto sobre o valor engadido.

A administracion podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte a administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacion de anteriores
avais ou seguros de caucion, e que mantiveran impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o
seguro de caucién debera informar a4 entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
clausula, sen que poida alegar, en consecuencia, descofiecemento, no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administracion.

16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se

comprometan a dedicar ou adscribir a execucion do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS

NO

UNIDADES

OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

13




Para estes efectos a acreditacién podera realizarse, acompafiando a documentacion
xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras.

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditdandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

o Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacions.

= De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

" Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

= No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade destes medios materiais para a
obra obxecto do presente contrato.

16.1.12.- Ratificacién dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal que
se ha subcontratar.

16.1.13.- indice de documentos presentados

16.2 CONSECUENCIAS DA NON PRESENTACION OU PRESENTACION INADECUADA DA
DOCUMENTACION

De non atenderse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, solicitindose, nese caso, esta documentacién ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 ADXUDICACION

O 6rgano de Contrataciéon deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias hébiles seguintes
a recepcion da documentacion.

16.4 NOTIFICACION

A adxudicacién notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

16.5 EMPRESAS NON COMUNITARIAS

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir
unha sucursal en Espafia, con designacién de apoderados ou representantes para as
sUas operacions, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).
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lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO

17) EORMALIZACION DO CONTRATO

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme ao artigo
44 e 153 LCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran quince dias
habiles desde que se remita a naotificacion da adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizaciéon do contrato o drgano de Contratacion requirird ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a
aquel en que recibise a notificacién para a formalizacion.

b) Nos restantes casos, é dicir se o contrato non € susceptible do recurso especial, a
formalizacion do contrato deberéa efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a
aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a
administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado esixiraselle o importe do 3 por cento da presuposto base de licitacién, IVE excluido, en
concepto de penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar contra a garantia definitiva, se se
constituise, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da slUa
declaracion de prohibicion de contratar.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO E XUSTIFICACION DE CONTRATAR
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificacion de contratar traballadoras desempregadas e relacion nominal de
traballadores adscritos ao contrato

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no
Rexistro do 6érgano de Contratacion os contratos, alta na seguridade social e demais
documentacién xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes traballadores
adscritos ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratacion conforme co disposto na epigrafe
13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara
lugar 4 imposicion de penalidades nos termos establecidos na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) ou a resolucién
do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracion sinale, polo que queda obrigado o contratista, previa notificacion &
direccion do correo electronico que figura na sua oferta, a acudir a este e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo a sta
ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de obriga
esencial, polo que dara lugar & tramitacion dun expediente de resolucion de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
0 contratista presentara o programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude, correspondera ao presidente da Corporacién logo do
informe previo do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo correspondera ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos nos
casos que proceda.
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Atendendo a natureza e duracion da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacién da apertura do centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e disposicion real dos
terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorizacion para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacién quedara notificado o contratista
polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde o dia
seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola sta conta,
un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial
(anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel debera manterse na obra ata que se devolva a
garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo en que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista debera retirar, pola stia conta, o cartel.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar, pola sia conta, os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cdédigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o
comezo das obras ata a sUa total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sGa contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepciéon o adxudicatario debera entregar & administracién en formato dixital,
acompafiada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotogréafica ou o
video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A
citada documentacion poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS

21.1.- O contratista deber&d executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa préactica da construcion.
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21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacién do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non acepta 0os materiais sometidos ao
seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal
decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningdn, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinaran ou recofieceran, durante a sla construcion, as partes
e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demoalicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na
obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da
aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia de
tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por parte
do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos contados desde a recepcién. Asi mesmo, o contratista respondera durante este prazo dos
danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten a cimentacion, os soportes,
as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, € que comprometan
directamente a resistencia mecanica e a estabilidade da construcion, contados desde a data de
recepcion da obra sen reservas ou desde a sta emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningln dano ou perda, quedaréa totalmente extinguida
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS

A direccion e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacién daquelas e sinalard o ritmo de execucion conveniente, mediante as
anotaciéns correspondentes no libro de ordes, que levara por medios ou formato electrénico, ou se
non é posible en formato papel.

Para o desempefio da sta funcion podera contar con colaboradores as suas ordes, que
desenvolveran o seu labor en funcién das atribucions derivadas dos seus titulos profesionais ou dos
seus coflecementos especificos e que integraran a “Direccién da obra”.

A Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR
E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS,
TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencidn de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sta
efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola
igualdade de trato e a non discriminacién de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais
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en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e das
relaciéns laborais en materia de non discriminacién por razén de orientacién sexual e identidade de
xénero, considerandose 0 seu cumprimento condicion especial de execucion, e 0 seu
incumprimento considerarase incumprimento de obriga esencial e causa de resolucién de contrato
(art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de todos
0s requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a administracion, o director de obra ou o
organo de Contratacion. En todo caso, o contratista e a administracién deberan observar a
normativa vixente en materia de proteccién de datos de caracter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestién de
residuos.

Neste sentido, deberéa presentar ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento
das obrigas derivadas da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e prerdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracion, esta serd responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION
26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalaciéns, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacién
da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE _EXECUCION DE CARACTER LABORAL e SOCIAL
CONTRATACION DE TRABALLADORAS DESEMPREGADAS

No presente prego establécense como condicions especiais de caracter social e laboral en
relacion coa execucion do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non
sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte condicion de execucion:

Coa finalidade de favorecer a maior participaciéon da muller no mercado laboral e a conciliaciéon do
traballo e a vida familia, establécese como condicién especial de execucion a contratacién de
traballadoras demandantes de emprego conforme & seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e 500.000
euros; duas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos
de 1.000.001 a 2.000.000 €; catro traballadoras nos contratos de 2.000.001 a 3.000.000 €: Nos
contratos de mais de 3.000.001 €, polo menos o 10% do persoal que se dedique a obra.
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Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das
condiciéns especiais de execucién do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo
76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionais & gravidade do
incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do
prezo do contrato, IVE excluido, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condicién especial de execucidon considerarase
incumprimento de obriga esencial, e en consecuencia o 6rgano de Contratacion podera acordar a
resolucién do contrato e a inhabilitacion da empresa para contratar .

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion da
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacions, de proceder, e 0 aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracién, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que no Seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobaciéon polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacién perante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A administracion, a través da Direccién ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Direccién fixard o nimero,
forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e
andlise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego
de prescricions técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control
serén por conta da administracién e non se reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacién debera
acreditarse, en todo caso, xunto con cada certificacién mensual e, ademais, cando llo requira o
director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucién da obra
fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar
se se emendaron os defectos observados, este custo sera asumido polo contratista, ao que se lle
descontara este importe na Ultima certificacién ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado
e as clausulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para
cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento deberd efectuarse
de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, este documento debera presentalo o director de obra ante a
entidade contratante e o contratista debera emitir e presentar a factura correspondente e o
resto da documentacion requirida (fotografias, acreditacion do control interno de calidade, da
contratacion de traballadoras desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obriga
formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cédmputo dos trinta dias
naturais para que a administracion aprobe a documentacién presentada e dite o acto de
recofiecemento da obriga; no entanto, se a documentacion presentada adoece dalgun defecto,
serd devolta ao contratista para a sua correccién, polo que non se iniciar4 o prazo sinalado ata
gue os documentos se presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas electrénicas
(FACe) debidamente emendados.
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O contratista tera a obriga de presentar a factura electronica que expedira polas obras
realizadas no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) para os efectos da sUa
remisién ao 6rgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sUa tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a
identificacién do 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica,
asi como a identificacion do 6rgano de Contratacion e do destinatario, que deberan constar na
factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obriga
de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacién da direccién, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclda no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a dministracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento
deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos termos
establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita
contra a morosidade nas operacions comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia
alguin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a
certificacién, expresamente e por escrito a sla existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a certificaciébn, computéandose,
polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contén algin erro ou omision ou esta non se presentou & entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos
que contefia a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas
electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a
slla presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, deberalle comunicar a administracibon cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta
suspension, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracién é superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas
condiciéns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Medicibns.- A Direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacion, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos
gue as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado
a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire 0 apartado anterior e 0s prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacibns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaraas a Direccién facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan, logo da
audiencia previa ao contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.
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No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra deberd realizarse dentro do primeiros dez dias do
mes seguinte ao periodo que corresponda, a fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en
periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacibns mensuais acompafadas de relacién
valorada expedidas pola Direccion facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
6rgano competente da Corporacion. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de
obra a que se refire a clausula 19.2. e declaracion responsable de que o contratista cumpriu
as condiciéns establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificaciéon, no
periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a
certificacion de obra .

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
agueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sla presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo
comprendido entre os dias 1 e 10 de cada mes.

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de
aplicacién conforme a Resolucion de Presidencia n°® 2017/ 41284 , e que pode consultarse na
seguinte ligazon: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacibns mensuais teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e
variacions que se produzan na medicién final e sen supor de ningunha forma a aprobacion e
recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra logo da autorizacién previa do érgano de
Contratacién que tera por Unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se
cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa do contratista, acompafando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso.

c¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccién de obra acompafiandoo coa
relacion valorada.

e) Que o contratista constitla aval de acordo con disporto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este
fixarao Direccion da obra, e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de
obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito
suficiente con cargo & anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No
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caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na
relacién valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da
anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en
conta o tempo necesario de utilizacién.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizaciéon da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240
LCSP

O contratista ter4 dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte a administracién, poderan ceder este
conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a administracion, sera
requisito imprescindible a sua notificacién irrefutable do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de rexistro de transmisions de certificacions.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesion, 0 mandamento de pago
terd que ser expedido a favor do cesionario. Antes de gque a cesion se pofia en cofiecemento da
administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

As cesidns anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o dereito de cobranza non
produciran efectos fronte & administracion. En todo caso, a administracién podera opor fronte ao
cesionario todas as excepcions causais derivadas da relacién contractual.

32) PRORROGAS

Se se produce un atraso na execucion das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este
ofrece cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que lle sinale o 6rgano de
Contratacion, este podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a
non ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion,
asi como, dos prazos parciais sinalados para a slia execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.
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A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
0 organo de Contratacion estara facultado para proceder a sua resolucibn ou acordar a
continuidade da sGia execucion con imposicion de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS
34.1. Supostos

O presente contrato administrativo s6 podera modificarse durante a sua vixencia cando se dea
algln dos seguintes supostos:

a) Cando asi se prevexa no presente Prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e
condicidns establecidos no artigo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacion que non estea prevista no
presente Prego de clausulas administrativas particulares, a condicién de que se cumpran as
condiciéns que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacion e a aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacidns técnicas, se estes foron preparados por un terceiro alleo ao
6rgano de Contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
tres dias, formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién correspondera ao d6rgano de Contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito, e existencia de razons de interese
publico, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracion de modificacions ( ART 242.4 LCSP)

34.3.1. O exceso de medicions

Entendendo por tal, a variacion que durante a correcta execucién da obra se produza
exclusivamente no nimero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas
mediciéns do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de mediciéns sera
recollido na certificacién final da obra.

34.3.2. Ainclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas stias normas
de desenvolvemento, sempre que:

1.- non supofian incremento do prezo global do contrato

2.- nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu
orzamento primitivo.

34.4 A madificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na stia documentacion preparatoria, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificaciéns realizaranse de forma xustificada, por razéns de
interese publico e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios
de austeridade,e control do gasto, eficiencia e boa administracién, asi como o de
proporcionalidade.

34.6. Modificacions previstas na documentacién que rexe a licitacion do contrato
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34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a sGa vixencia
ata un maximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicions .A madificacién versara sobre os aspectos que se especifican no
anexo VI, relativo a modificaciéns do contrato previstas, onde se indican de forma clara,
precisa e inequivoca o contido con detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as
condiciobns en que podera facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa
concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que habera que seguir para realizar a modificacién sera o seguinte:
1.-Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director .
2.-Autorizacion do érgano de Contratacion.

3.-Redaccion do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao
contratista no prazo minimo de 3 dias.

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria xuridica en municipios, titulo X Lei 7/85, de
bases de réxime local )

5.- Fiscalizacién por Intervencion.
6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.
7.- Aprobacién polo 6rgano de Contratacion.
8.- Formalizacidn en documento administrativo da modificacion.
34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos

A modificacibn non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non
previstos no contrato salvo nos supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteraciéon da natureza global

En ningln caso as modificaciéns poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En
todo caso, entenderase que se altera este se se substitlien as obras, as subministracions
ou 0s servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato.
Non se entendera que se altera a natureza global do contrato cando se substitla algunha
unidade de obra, subministracién ou servizo puntual.

34.7.MODIFICACIONS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACION QUE REXE A LICITACION

As modificaciéns non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao
establecido no art. 205 LCSP s6 poderan realizarse cando a modificaciéns en cuestion cumpran
0S seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacion non
prevista son os seguintes

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente
contratados, a condicion de que se dean os dous requisitos seguintes

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de
tipo econdmico ou técnico

Por exemplo que se obrigase ao 6rgano de Contratacién a adquirir obras,
servizos ou subministracions con caracteristicas técnicas diferentes aos
inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que
resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contratista
xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para o organo de Contratacion. En ningin caso se considerara un
inconveniente significativo a necesidade de celebrar unha nova licitacion
para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.° Modificacién cuantitativa
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Que a madificacion do contrato implique unha alteracién na sta contia que
non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacions acordadas
conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de
circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que
tivera lugar a licitacion do contrato

A condicion de que se cumpran as tres condicions seguintes:

34.7.1.B.1° Que a necesidade da modificacion se derive de
circunstancias que unha administracién dilixente non puidese prever.

34.7.1.B. 2.° Que a modificacidn non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.° Que a madificacién do contrato implique unha alteracion na
stla contia que non exceda, illada ou conxuntamente con outras
modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu
prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacions non sexan substanciais

Neste caso terase que xustificar especialmente a sla necesidade, indicando as
razéns polas que esas prestaciébns non se incluiron no contrato inicial. Unha
modificacidon dun contrato considerarase substancial cando tefia como resultado un
contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En
calquera caso, unha modificacién considerarase substancial cando se cumpra unha
ou varias das condiciéns seguintes:

34.7.1.C.1.° Que a maodificacibn introduza condicions que, de figurar no
procedemento de contratacion inicial, permitirian a selecciéon de candidatos distintos
dos seleccionados inicialmente ou a aceptacion dunha oferta distinta & aceptada
inicialmente ou atraerian a mais participantes no procedemento de contratacién. En
todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando a
obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente,
mais a modificaciébn que se pretenda, requiran dunha clasificacion do contratista
diferente & que, no seu caso, se esixiu ho procedemento de licitacion orixinal.

34.7.1.C.2.° Que a modificaciébn altere o equilibrio econémico do contrato en
beneficio do contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial.
En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior
cando, como consecuencia da modificacibn que se pretenda realizar, se
introducirian unidades de obra novas cuxo importe representaria mais do 50 por
cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.° Que a maodificacién amplie de forma importante o ambito do contrato.
En todo caso considerarase que se d4 o suposto previsto no paragrafo anterior
cando:

(i) O valor da modificacién supofia unha alteracion na contia do contrato que
exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial deste, IVE
excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificaciébn estean dentro do &mbito doutro contrato,
actual ou futuro, sempre que se iniciase a tramitacion do expediente de
contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variaciéns estritamente indispensables para responder a
causa obxectiva que a faga necesaria.
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34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacion do contrato recollidas no artigo 205, as modificacions acordadas polo
organo de Contratacion seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteracion na sta contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluido. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacion non resulte obrigatoria para o
contratista esta s6 serd acordada polo 6rgano de Contratacién previa conformidade por escrito
deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obra, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2 Modificacions que supofian a introducion de unidades de obra non previstas
no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario
realizar unha nova licitacion.

Os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracion, logo da audiencia previa do
contratista polo prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non acepte os
prezos fixados, o 6rgano de Contratacién podera contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolucion do contrato
conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacion que contemple unidades de obra que tefian quen quedar
posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a sGa medicion parcial deberd comunicarse & Intervencién da
administracion correspondente, cunha antelacién minima de cinco dias, para que, se o
considera oportuno, poida acudir a este acto nas suas funciéns de comprobacion material
do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a
recepcion, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacion co
apartado 2 do artigo 210.LCSP.

34.10. Tramitacion

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do proxecto e se
cumpran os requisitos que para ese efecto regula esta lei, solicitara do érgano de Contratacion
autorizacion para iniciar o correspondente expediente, que se tramitara de acordo coas
condiciéns da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacién que esixa a suspensién temporal total da
execucion das obras e iso ocasione graves prexuizos para o interese publico.

O organo de Contratacién podera acordar que continden provisionalmente estas tal e como
estea previsto na proposta técnica que elabore a direccion facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE
excluido.

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacion provisional a tramitar para o efecto esixira exclusivamente a
incorporacion das seguintes actuacions:
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a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o
importe aproximado da maodificacién, a descricién basica das obras que se van realizar e a
xustificacién de que a modificacién esta nun dos supostos establecidos no apartado 2 do
artigo 203.

b) Audiencia do contratista.
c¢) Conformidade do 6rgano de Contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica
motivada se introducisen prezos novos. O informe debera motivar a adecuacién dos novos
prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do
artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacién provisional debera estar
aprobado tecnicamente o proxecto, € no de oito meses o0 expediente da modificacién do
contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra
previstas, aquelas partes que non tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras
executadas dentro do prazo de oito meses, serdn obxecto de certificacién e aboamento nos
termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta s6 sera acordada
polo érgano de Contratacion previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en
caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o
Seu prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no
prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacion de aprobacién da modificacién. A non constitucién da
garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS
35.1. Cesi6én de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo 6rgano de Contratacion da cesién. A non constitucion da
garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucién do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista debera comunicar por escrito, tras a adxudicacion do contrato
e, como moi tarde, cando inicie a execucion deste, ao 6rgano de Contratacién a intencion de
celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar
2.- aidentidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- xustificara suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos
técnicos e humanos de que dispon e & slla experiencia, e acreditando que este non esta
incurso en prohibicion de contratar de acordo con o artigo 71. O contratista principal debera
notificar por escrito ao érgano de Contratacion calquera modificacion que sufra esta informacion
durante a execucidon do contrato principal, e toda a informacidn necesaria sobre 0s novos
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subcontratistas. No caso que o subcontratista tefia a clasificacion adecuada para realizar a
parte do contrato obxecto da subcontratacion, a comunicacién desta circunstancia sera
suficiente para acreditar a sUa aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista podera
realizarse inmediatamente despois da celebraciéon do subcontrato se esta é necesaria para
atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes e asi se
xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obriga de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na
oferta, por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por
referirse a partes da prestacion diferentes as sinaladas nela, e non poderan celebrarse ata que
transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacion e achegadas as xustificacions a que
se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados
expresamente, sempre que a administracion non notificase dentro deste prazo a sla oposicion
a estes. Este réxime sera igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na
oferta mediante a descricién do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista,
0s subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias
se a sUa celebracion é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a
adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccién das condiciéns establecidas no apartado anterior para proceder a subcontratacion,
asi como a falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das circunstancias
determinantes da situacién de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacién, terd, entre
outras as dispostas nesta lei, e en funciéon da repercusion na execucién do contrato, algunha
das seguintes consecuencias, cando asi se prevexa nos pregos:

a) A imposicién ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicién de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo
paragrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigas

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que asumirg, por tanto, a total
responsabilidade da execucién do contrato fronte & administracion, con arranxo estrito ao presente
Prego de clausulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o cumprimento
das obrigas en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O cofiecemento que
tefia a administraciéon dos subcontratos celebrados en virtude das comunicaciéns a que se refire
esta clausula non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningun caso poderd concertar o contratista a execucién parcial do contrato con persoas
inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgin dos
supostos do artigo 71.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da subcontratacién, de acordo
coa lexislacion laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracién a que se refiren os artigos 215 a 217 teran, en
todo caso, natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicién adicional quincuaxésima primeira da LCSP os
subcontratistas non teran accidon directa fronte & administracibn contratante polas obrigas
contraidas con eles polo contratista como consecuencia da execucién do contrato principal e dos

subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcién e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

35.3. Obriga de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista est4 obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 216. LCSP.
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35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A administracion contratante, a través da Direccidon da obra ou outros técnicos designados polo
6rgano de Contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que 0s contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran & administraciéon contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sUa participacion, xunto con aquelas condicions de subcontratacion ou
subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
agueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigas
considéranse condicions esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se impofian por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacién das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcion o soporte electrénico no que se recollan as
fotografias e/ou reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacion de asistir & recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacion o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano
de Contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallar4 as instrucions precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, podera concedérselle outro novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de Contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que sera aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato no prazo establecido na lei En canto ao prazo dos xuros de mora estarase
ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia tera unha duracién dun ano contado desde a recepcion das obras.

Durante o prazo de garantia 0 contratista estara obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a slUa
reparacion executaraos a administracion contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputacién

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
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este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose ou cancelandose a garantia e
liquidandose, no seu caso, as obrigas pendentes que deberéa efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na

execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
ditara as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacion do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras,
sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliaciéon do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o érgano de
Contratacién podera ordenar a sGa execucion a outra empresa, correndo por conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola
via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION
Seran as establecidas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246.LCSP.

Seran asi mesmo causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente
prego.

40) REXIME XURIDICO

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacidbn de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constituciéon asi como as demais disposiciéns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de Contratacion, cuxos acordos pofieran fin a via administrativa
e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora desta xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo
e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente.
Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderan interpor o recurso
especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

2. CODIFICACION

Vocabulario comun de
contratos (CPV)

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuais

Base impofiible
Importe IVE ........
Total ..........

Euros (IVE INCLUIDO)

B.- Obras plurianuais
Base impoiiible ......
Importe IVE ........
Total ..........

Exercicio orzamentario importe
(IVE INCLUIDO)

201...

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiible: ........

20% (modificacions previstas de proxecto): ........
10% (aumento de medicions, certificacion final): ......

Total VALOR ESTIMADO

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

o a) contrato non suxeito a regulacion harmonizada
o b) contrato suxeito a regulacién harmonizada

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

PRESENTACION DE
OFERTAS

6. PRAZO DE FIXADO NO PROXECTO:
EXECUCION
7. CLASIFICACION o Non se esixe
ESIXIDA
o Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE Con caracter exclusivo e excluinte:

A) o Plataforma de contratacion do Sector Publico

https://contrataciondelestado.es

B) o Plataforma de contratos publicos de Galicia

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

o A) Tramitacién ordinaria:

o B) Tramitacién urxente:

dias
(Clausula 11)
dias

11. DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION

https://ec.europa.eu/tools/espdffilter?lang=es

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Non se establece
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13.Condicions de
execucion
COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS.

o A) Sl SE ESIXE
Ver clausula 12

N° DE TRABALLADORES__

o B) NON SE ESIXE

14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Direccidén paxina web: www.dacoruna.gal

15. GARANTIA
DEFINITIVA

5 % do prezo final ofertado , IVE excluido.

16. TAXAS DO
CONTRATO

17. REVISION DE
PREZOS

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:
NON PROCEDE
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE O
FORMULA

18. CONTROL DE
CALIDADE

Os gastos asimeos a administracién

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

Non obstante a administracién coa fin de garantir unha maior
informacién as empresas podera publicar anuncios en medios de
comunicacién, correndo no seu caso a administracion cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: ..................

NIF........
CODIGO.......

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE......
CODIGO.......

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE e
CODIGO..........

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA ..o
CODIGO...........

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE...................

CODIGO DE PROXECTO..........ooveenenn.
22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO......... Perfil

de Contratante integrado na plataforma de Contratacién que se indica na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas.
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D. D2

con domicilio no municipio de ...............
rda

n° provincia  ----------------- pais.....
teléfono

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitia) N°©
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF N°

e con domicilio no municipio de
rda

n° , provincia.................. , pais..........
teléfono

Toma parte no procedemento aberto con Unico criterio para a adxudicacion, factor prezo, da
execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.

2°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

3°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF

4°.- Prezo
Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS ,NON EN LETRA ):

A)Prezosen IVE..........cccooiiiiiiiiinnts Euros).

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ... euros

C)TOTAL (A+B).cccvevivennnnns EUROS
5°.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:
UNIDADES OU PARTES DE IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
OBRA QUE SE VAI EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATAR SUBCONTRATISTA
TOTAL

de de 201_

O LICITADOR (Asinado )
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ANEXO IlI: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

C.1 IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

+ A. DOCUMENTACION (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO A)

« C. OFERTA ECONOMICA (ARQUIVO OU SOBRE
ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme
ao disposto na clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Sera exclusivamente a oferta mais econdémica sen prexuizo do disposto neste Prego

para as ofertas anormalmente baixas.
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA
OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION .

(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado na
clausula 12.A.2 e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento, coa
documentacién xustificativa, de acordo co establecido na clausula 16 e 12.A .2..
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE
PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION.

De acordo con o establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacioén,
1.-por razéns de interese publico,

2.- ata un maximo do 20%, do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable | Descricién da modificacion Cuantificaciéon estimada

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos
no contrato
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Anexo VIl
COMPROMISOS E DECLARACIONS
Nome e apelidos

con domicilio no municipio de

provincia de pais ria

n° teléfono

correo  electrénico con

DNI/NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con  DNI/NIF

e domicilio no municipio de rda

n° provincia de

pais . teléfono , correo electrénico

a que representa no procedemento de

adxudicacion do contrato de -
Titulo:

1°) Declara que se compromete a adscribir a obra...... 0s medios persoais e materiais

esixidos no anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente
prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa. !

2°) Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente
contrato a traballadoras desempregadas, de conformidade coa clausula 27 do prego
que rexe este contrato.’

3°) Declara:
3.1) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o nimero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa
un % (superior en.... % , ao minimo legal establecido)
3.2) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal € do
%

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

Luis Jaime Rodriguez Fernadndez

Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratacion
Deputacién Provincial da Corufia.

23 de abril de 2018

1 O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacién esencial
para os efectos dispostos no art. 211 e 192.2.LCSP. Non obstante, o 6rgano de Contratacién podera optar
pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

236 no caso de que se esixa na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas do contrato.
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